Pasicién Fecha y hora de llegada Proveedor

1 8 dias de tiempo transcurrido (16/2/2022 13:51:12(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Climatizaciones y Acabados Cli SRL
8 dias de tiempo transcurrido (16/2/2022 16:07:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Supra Solutions, SRL

8 dias de tiempo transcurrido (16/2/2022 16:56:28(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Odesa, SRL

Bow N

8 dias de tiempo transcurrido (17/2/2022 00:17:33(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) EBZ Ingenieria, SRL
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