

Posición	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1	23 días de tiempo transcurrido (9/5/2023 21:54:16(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	ID Estudio Sadasa, SRL
2	22 días de tiempo transcurrido (10/5/2023 10:42:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Mar & Luna Ingenieros, SRL
3	22 días de tiempo transcurrido (11/5/2023 02:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Grupo Timoteo, SRL
4	22 días de tiempo transcurrido (11/5/2023 04:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Consbr, SRL
5	22 días de tiempo transcurrido (11/5/2023 05:23:13(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Constructora Moijoshemia SRL
6	21 días de tiempo transcurrido (11/5/2023 10:49:38(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	CINCE, SRL
7	21 días de tiempo transcurrido (11/5/2023 16:09:18(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Procitrom, SRL
8	21 días de tiempo transcurrido (11/5/2023 17:11:55(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Edgar Juan Manuel Santana Fermin

Jonathan Roberto Obiera
 Gerente de compras y Contrataciones